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INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTOS E LISTA DE DOCUMENTOS  

 

Baseado nas informações do Laudo de Vistoria e Parecer Técnico, anexos a esse 

processo, vimos a elaborar 2 propostas de orçamento nas quais julga-se ser as alternativas 

mais viáveis na técnica e financeira. 

 

Montou-se 2 envelopes com as seguintes descrições e valores: 

 

1º Reforma e Reforço de Estrutura da Unidade Básica de Saúde, José Lins de Oliveira; 

R$ 129.168,52 (cento e vinte e nove mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e dois 

centavos). 

2º Reforma da Unidade Básica de Saúde, José Lins de Oliveira; R$ 140.679,07 (cento 

e quarenta mil, seiscentos e setenta e nove reais e sete centavos) 

 

A pedido da contratante tomou-se, que os dois orçamentos, comportariam as melhorias 

do prédio, conforme planta de arquitetura, aprovado na SUVISA. Dessa forma, considerou-se 

para ambos, a retirada de esquadrias, louças, colocação de revestimentos em parede, trocas de 

janelas, folhas de portas, bancadas em granito, barras de acessibilidade, impermeabilizações 

de áreas molhadas, extintores de incêndio e pintura. Sugere-se a demolição da laje da caixa 

dágua, uma vez que trata-se de carregamento maior e não temos como assegurar se a laje 

existente suporta tal carga. 

 

Para as particularidades dos orçamentos, temos que: 
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Na primeira alternativa, os pilares, sapatas e vigas serão inseridos através da 

demolição de alvenaria e pisos, de forma a sustentar a laje existente. A cobertura seria apenas 

trabalhada para a colocação de rufos, chapim e impermeabilização de calhas. 

 

Na segunda alternativa, a laje seria demolida, para alivio de cargas das fundações. 

Dessa forma, poderíamos trabalhar com pilares mais distantes e cintas de amarração. No 

entanto toda a cobertura teria que ser retirada e recolocada. Calhas e forro de gesso inseridos. 

 

Analisando as duas planilhas observa-se que as diferenças se encontram nos serviços 

de demolições, estruturas, cobertura e revestimento de forro. O que nos leva a concluir que a 

demolição da laje nos traz economia na estrutura, no entanto, observa-se que no total os 

custos são mais elevados do que manter a laje. 

 

Dessa forma, apresenta-se os dois projetos e seus respectivos orçamentos para fins de 

uso da contratada, com os seguintes documentos; 

 

Reforma e Reforço de Estrutura da UBS 

1. Projeto estrutural -  5 pranchas 

2. Planilha orçamentária 

3. Composição de BDI 

4. Composição de preço 

5. Cronograma físico e Financeiro 

6. Memória de cálculo 

7. Memorial descritivo e especificações técnicas 
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Reforma da UBS 

1. Projeto estrutural -  2 pranchas 

2. Planilha orçamentária 

3. Composição de BDI 

4. Composição de preço 

5. Cronograma físico e Financeiro 

6. Memória de cálculo 

7. Memorial descritivo e especificações técnicas 

 

 

Além da documentação complementar, Laudo de Vistoria, Parecer Técnico e ART dos 

profissionais. 

 

 

Timbaúba dos Batistas/RN, 15 de junho de 2020 

 

 

 

 

Renata Fonseca Nolasco 

Engenheira Civil 

CREA 2112504843 
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