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~@\ Municipio de, MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN
Timbauba

dos Batistas CNPJ 08.096.596/0001-87
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INFORMACOES DE ORCAMENTOS E LISTA DE DOCUMENTOS

Baseado nas informacGes do Laudo de Vistoria e Parecer Técnico, anexos a esse
processo, vimos a elaborar 2 propostas de orcamento nas quais julga-se ser as alternativas

mais viaveis na técnica e financeira.

Montou-se 2 envelopes com as seguintes descri¢fes e valores:

1° Reforma e Reforco de Estrutura da Unidade Bésica de Saude, José Lins de Oliveira;
R$ 129.168,52 (cento e vinte e nove mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e dois
centavos).

2° Reforma da Unidade Basica de Saude, José Lins de Oliveira; R$ 140.679,07 (cento

e quarenta mil, seiscentos e setenta e nove reais e sete centavos)

A pedido da contratante tomou-se, que 0s dois orcamentos, comportariam as melhorias
do prédio, conforme planta de arquitetura, aprovado na SUVISA. Dessa forma, considerou-se
para ambos, a retirada de esquadrias, lougas, colocacdo de revestimentos em parede, trocas de
janelas, folhas de portas, bancadas em granito, barras de acessibilidade, impermeabilizac6es
de areas molhadas, extintores de incéndio e pintura. Sugere-se a demoli¢do da laje da caixa
dagua, uma vez que trata-se de carregamento maior e ndo temos como assegurar se a laje

existente suporta tal carga.

Para as particularidades dos orgamentos, temos que:
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Na primeira alternativa, os pilares, sapatas e vigas serdo inseridos através da
demolicdo de alvenaria e pisos, de forma a sustentar a laje existente. A cobertura seria apenas

trabalhada para a colocacao de rufos, chapim e impermeabilizacao de calhas.

Na segunda alternativa, a laje seria demolida, para alivio de cargas das fundagdes.
Dessa forma, poderiamos trabalhar com pilares mais distantes e cintas de amarracdo. No

entanto toda a cobertura teria que ser retirada e recolocada. Calhas e forro de gesso inseridos.

Analisando as duas planilhas observa-se que as diferencas se encontram nos servicos
de demolic@es, estruturas, cobertura e revestimento de forro. O que nos leva a concluir que a
demolicdo da laje nos traz economia na estrutura, no entanto, observa-se que no total os

custos sdo mais elevados do que manter a laje.

Dessa forma, apresenta-se 0s dois projetos e seus respectivos orcamentos para fins de

uso da contratada, com 0s seguintes documentos;

Reforma e Refor¢o de Estrutura da UBS
1. Projeto estrutural - 5 pranchas
. Planilha orgamentéria

. Composicéo de BDI

. Cronograma fisico e Financeiro

2
3
4. Composicéo de preco
5
6. Memoria de célculo
7

Memorial descritivo e especifica¢des técnicas



Municipio de MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN

\ Timbauba

dos Batistas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
? CNPJ 08.096.596/0001-87

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE LINS DE OLIVEIRA
END. DA OBRA: R. ANANIAS BATISTA DE ARAUJO n° 795
DATA: 15 DE JUNHO DE 2020

Reforma da UBS

1. Projeto estrutural - 2 pranchas
Planilha orgamentaria
Composicgéo de BDI
Composicéo de preco
Cronograma fisico e Financeiro

Memoria de calculo
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Memorial descritivo e especificacdes técnicas

Além da documentacdo complementar, Laudo de Vistoria, Parecer Técnico e ART dos
profissionais.

Timbalba dos Batistas/RN, 15 de junho de 2020

RENATA FONSECA
NOLASCO:06894643474

Renata Fonseca Nolasco

Engenheira Civil
CREA 2112504843
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