PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

i 2 lerEtfmpe y xmed
Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIL.MO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

001 Grupo: SERVICOS PRELIMINARES

74209/001PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,00 23,10 23,10
001 MAO DE OBRA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 1,0000 15,97 15,97
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 12,91 25,82
TOTAL R$ 41,79

002 MATERIAL

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO M3 0,0100 225,05 2,25
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM B

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X M 4,0000 8,34 33,36
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM M2 1,0000 200,00 200,00
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X30 (2  KG 0,1100 9,54 1,05
3/4 X 10)

4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 25X M 1,0000 4,91 4,91

7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

TOTAL R$ 241,57
Maio de Obra + Total L.S. + BDI M#ao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
41,79 0,00 9,65 241,57 55,80 R$ 348,81
1010012LOCACAO CORRIDA (PRACAS E ARRUAMENTOS) ML 0,00 23.10 23,10
001 MAO DE OBRA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 0,0240 15,97 0,38
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0240 12,91 0,31
TOTAL R$ 0,69
002 MATERIAL
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG 0,0040 16,45 0,07
KG/M)
4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X M 0,0080 8,34 0,07
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 KG 0,0020 11,38 0,02
1/2 X 14)
6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X M 0,1000 4,99 0,50
8") NAO APARELHADA
TOTAL R$ 0,66
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
0,69 0,00 0,16 0,66 0,15 RS 1,66
73859/00 1 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO M2 0,00 23,10 23,10
COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR
DE ESTEIRAS
001 MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030 12,91 0,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

i 2 lerEtfmpe y xmed
Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

001 Grupo: SERVICOS PRELIMINARES

73859/001 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO M2 0,00 23,10 23,10
COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR
DE ESTEIRAS
TOTAL R$ 0,04

002 MATERIAL
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO  CHP 0,0006 207,51 0,12
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODAMOTRIZ
ELEVADA E LAMINA 3,18 M

TOTAL R$ 0,12
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
0,04 0,00 0,01 0,12 0,03 RS 0,20
002 Grupo: MOVIMENTO DE TERRA
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,00 23,10 23,10
001 MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560 12,91 51,07
TOTAL R$ 51,07
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
51,07 0,00 11,80 0,00 0,00 RS 62,87
79473CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 0,00 23,10 23,10
002 MATERIAL
5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO  CHP- 0,0304 218,18 6,63
OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5, 2 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL R$ 6,63
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Ma0.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
0,00 0,00 0,00 6,63 1,53 RS 8,16
94342ATERRO COM EMPRESTIMO DE AREIA PARA ATERRO M3 0,00 23,10 23,10
COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE
SOLO TIPO PLACA
001 MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6590 12,91 8,51
TOTAL R$ 8,51
002 MATERIAL
368 AREIA PARA ATERRO - POSTO M3 1,2500 39,13 48,91
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO CHI 0,0030 40,76 0,12
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO CHP 0,0060 139,31 0,84
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIAE B
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO CHI 0,2540 20,26 5,15
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTENCIA 4 CV - CHI DIURN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

i 2 lerEtfmpe y xmed
Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

002 Grupo: MOVIMENTO DE TERRA
943424TERRQ COM EMPRESTIMO DE AREIA PARA ATERRO M3 0,00 23,10 23,10
COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE
SOLO TIPO PLACA
002 MATERIAL
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO CHP- 0,2740 25,05 6,86
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTENCIA 4 CV - CHP DIURN

TOTAL R$ 61,88

Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
8,51 0,00 1,97 61,88 14,29 RS 86,65

003 Grupo: FUNDAGOES
95467TEMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO M3 0,00 23,10 23,10
ARG.CIM/AREIA 1:4
001 MAO DE OBRA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 16,07 96,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 12,91 77,46
TOTAL R$ 173,88

002 MATERIAL
87316  ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA M3 0,3000 257,25 77,18
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MECANICO COM BETONE
4730 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO M3 1,1000 61,78 67,96
ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC

TOTAL R$ 145,14
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
173,88 0,00 40,17 145,14 33,53 RS 392,72
004 Grupo: ESTRUTURA
94964CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA M3 0,00 23,10 23,10

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 07/2016
001 MAO DE OBRA

88377 OPERADOR DE BETONEIRA M3 2,0000 13,27 26,54
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1700 12,91 40,92
TOTAL R$ 67,46
002 MATERIAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,7820 60,00 46,92
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CHI 0,9700 0,23 0,22

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCI
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CHP 1,0300 0,94 0,97
CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCI
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 321,8400 0,39 125,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

i 2 lerEtfmpe y xmed
Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

004 Grupo: ESTRUTURA
94964CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA M3 0,00 23,10 23,10
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L.AF 07/2016
002 MATERIAL
PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM - POSTO M3 0,5850 65,00 38,03
PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

TOTAL R$ 211,66
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
67,46 0,00 15,58 211,66 48,89 RS 343,59
73843/001MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE M3 0,00 23,10 23,10
PEDRA DE MAO
001 MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,07 32,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 12,91 103,28
TOTAL R$ 135,42
002 MATERIAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,5000 60,00 30,00
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 175,0000 0,39 68,25
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO M3 0,6100 65,00 39,65
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
4730 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO M3 0,3300 61,78 20,39
ARRIMO/FUNDACAO/ENROCAMENTO ETC
TOTAL R$ 158,29
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
135,42 0,00 31,28 158,29 36,56 RS 361,55
92873LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 0,00 23,10 23,10
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
001 MAO DE OBRA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 1,8460 15,97 29,48
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460 16,07 29,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380 12,91 71,50
TOTAL R$ 130,65

002 MATERIAL

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA CHI 1,1740 1,41 1,66
45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 CV - CHI DIUR

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA CHP 0,0672 2,06 0,14
45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 CV - CHP DIUR

TOTAL R$ 1,80
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
130,65 0,00 30,18 1,80 0,42 R$ 163,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

i 2 lerEtfmpe y xmed
Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

004 Grupo: ESTRUTURA
92269 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS M2 0,00 23,10 23,10
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015
001 MAO DE OBRA

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,1350 12,86 1,74
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 0,6750 15,97 10,78
COMPLEMENTARES
TOTAL R$ 12,52
002 MATERIAL
4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM M 7,1650 0,97 6,95
(SARRAFO-P/FORMA)
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X KG 0,0590 9,54 0,56
11)
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR CHI 0,0720 22,28 1,60

ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" - CHI DIURNO.
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR CHP 0,0630 23,66 1,49
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" - CHP DIURNO.
6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X M 4,0090 7,49 30,03
12") NAO APARELHADA

TOTAL R$ 40,63
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
12,52 0,00 2,89 40,63 9,39 RS 65,43
92777TARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 0,00 23,10 23,10

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

001 MAO DE OBRA

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0209 12,83 0,27
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278 15,97 2,04
TOTAL R$ 2,31
002 MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250 9,69 0,24
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 KG 1,0000 7,53 7,53

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
EXCETO LAJES. AF_1
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM UN 0,7430 0,09 0,07
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

TOTAL R$ 7,84
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
2,31 0,00 0,53 7,84 1,81 RS 12,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO
LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

004 Grupo: ESTRUTURA

92775ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA km 0,00 23,10 23,10
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
001  MAO DE OBRA

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0367 12,83 0,47
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245 15,97 3,59
TOTAL R$ 4,06
002 MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250 9,69 0,24
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 KG 1,0000 7,42 7,42

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
EXCETO LAJES. AF_1
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM UN 1,1900 0,09 0,11
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

TOTAL R$ 7,77
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
4,06 0,00 0,94 777 1,79 RS 14,56
005 Grupo: PAREDES E PAINEIS
2050001ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 M2 0,00 23,10 23,10

VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO
MANUAL, JUNTAI CM. INC 11/2016

001  MAO DE OBRA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1400 16,07 18,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800 12,91 11,36
TOTAL R$ 29,68
002 MATERIAL
87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA M3 0,0138 408,58 5,64
MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL
7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 UN 54,0000 0,40 21,60
FUROS, DE9 X 19 X 19 CM
TOTAL R$ 27,24
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
29,68 0,00 6,86 27,24 6,29 RS 70,07
006 Grupo: REVESTIMENTO
87878CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE M2 0,00 23,10 23,10
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
001 MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 16,07 1,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070 12,91 0,09
TOTAL R$ 1,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO
LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

006 Grupo: REVESTIMENTO
87878CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE M2 0,00 23,10 23,10
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF _06/2014

002 MATERIAL

87377 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA M3 0,0042 360,00 1,51
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL.

TOTAL R$ 1,51
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
1,21 0,00 0,28 1,51 0,35 RS 3,35
87532EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM M2 0,00 23,10 23,10
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
001  MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300 16,07 6,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1580 12,91 2,04
TOTAL R$ 8,95

002 MATERIAL

87335 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M3 0,0376 289,74 10,89
MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

TOTAL R$ 10,89
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
8,95 0,00 2,07 10,89 2,52 RS 24,43
007 Grupo: PISOS
95241LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, M2 0,00 23,10 23,10

INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016
002 MATERIAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO M3 0,0500 225,05 11,25
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM B

92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, M3 0,0500 133,68 6,68
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURA
TOTAL R$ 17,93
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
0,00 0,00 0,00 17,93 4,14 R$ 22,07
72948COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM M3 0,00 23,10 23,10
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS
001 MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 12,91 5,16
TOTAL R$ 5,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

i 2 lerEtfmpe y xmed
Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

007 Grupo: PISOS

72948COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM M3 0,00 23,10 23,10
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS
002 MATERIAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 1,1500 60,00 69,00
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL R$ 69,00
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
5,16 0,00 1,19 69,00 15,94 RS 91,29
1100053 PISO RUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO I~’CK=13,5 M2 0,00 23,10 23,10
MPa, ESP.=2 cm, INCLUSIVE JUNTA DE DILATACAQO EM PVC
"T" 27x3mm (1,00x1,00m)
001 MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,07 16,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 12,91 15,49
TOTAL R$ 31,56
002 MATERIAL
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,0179 60,00 1,07
(SEM FRETE)
10532 BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM H 0,0143 0,89 0,01
CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO
(LOCACAO)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 5,6400 0,39 2,20
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) M3 0,0208 82,98 1,73
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL R$ 5,01
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
31,56 0,00 7,29 5,01 1,16 RS 45,02
92397EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO M2 0,00 23,10 23,10
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF _12/2015
001 MAO DE OBRA
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS H/IT 0,1595 16,42 2,62
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 12,91 2,06
TOTAL R$ 4,68
002 MATERIAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,0568 60,00 3,41
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - M2 1,0031 37,00 37,1
MODELO
91285 CHI_CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 CHI 0,0076 0,84 0,01
TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

i 2 lerEtfmpe y xmed
Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

007 Grupo: PISOS
92397EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO M2 0,00 23,10 23,10
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015
002 MATERIAL
91283 CHP_CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 CHP 0,0037 12,79 0,05
TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR4  CHP 0,0757 5,98 0,45
TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POT

4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 0,0065 56,40 0,37
SEM FRETE)
TOTAL R$ 41,40
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
4,68 0,00 1,08 41,40 9,56 RS 56,72
73922/005P1ISO CIMENTADO LISO DESEMPENADQ, TRACO 1:3 (CIMENTO M2 0,00 23,10 23,10

E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
001  MAO DE OBRA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,07 16,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 12,91 3,87
TOTAL R$ 19,94
002 MATERIAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,0365 60,00 2,19
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 10,9500 0,39 4,27
TOTAL R$ 6,46

Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
19,94 0,00 4,61 6,46 1,49 RS 32,50

9418PISO TATIL DIRECIONAL EQU ALERTA, DE CONCRETO, NA M2 0,00 23,10 23,10

COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE

001  MAO DE OBRA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,07 8,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 12,91 15,49
TOTAL R$ 23,53

002 MATERIAL
34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 4,0000 1,04 4,16
38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, M2 1,0500 34,40 36,12

TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,5200 3,32 1,73
TOTAL R$ 42,01
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio

23,53 0,00 5,44 42,01 9,70 RS 80,68

008 Grupo: INSTALACOES ELETRICAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000
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Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

008 Grupo: INSTALAGOES ELETRICAS

9540ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 504 UN 0,00 23,10 23,10
COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO,
CAIXA DE PROTECAQ PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
001 MAO DE OBRA

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 6,0000 16,23 97,38
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 12,91 77,46
TOTAL R$ 174,84
002 MATERIAL
1091 ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO UN 1,0000 17,24 17,24
EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E
1 ISOLADOR"
379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, UN 2,0000 0,43 0,86

DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18 MM

985 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA M 36,0000 4,83 173,88
450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
00039680 CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR UN 1,0000 65,87 65,87

MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150  UN 2,0000 18,00 36,00
MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA
MEDICAO
11856 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO UN 2,0000 2,48 4,96
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2
2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50  UN 1,0000 16,44 16,44
A, TENSAO MAXIMA DE 240 V
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVELDE 1", M 9,0000 2,70 24,30
SEM LUVA
2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", M 2,0000 1,38 2,76
SEM LUVA
3380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA  UN 1,0000 29,07 29,07

COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E

3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, UN 1,0000 3,19 3,19
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM
BAIXA TENSAO
4336 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA  UN 2,0000 3,14 6,28
INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3" COM
PORCA E ARRUELA DE
5054 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG,H=7M UN 1,0000 288,93 288,93
(NBR 8451)
20256 ROLDANAS PLASTICAS/PVC OU CLEATS UN 1,0000 0,21 0,21
TAMANHO MEDIO P/ INSTALACAO ELETR
APARENTE
TOTAL R$ 669,99
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
174,84 0,00 40,39 669,99 154,77 R$ 1.039,99
Pz’lgina 10 de 20 Sistema Light de Or¢amentos de Obras

Telefax: (85)3279-2357 ~ http://www.lightdata.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000
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Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

008 Grupo: INSTALAGOES ELETRICAS

74131/001QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA UN 0,00 23,10 23,10

METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES,

001  MAO DE OBRA

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,0000 16,23 16,23

COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 12,91 12,91
TOTAL R$ 29,14

002 MATERIAL

12035 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM UN 1,0000 14,65 14,65
BARRAMENTO P/ 3 DISJUNTORES UNIPOLARES,
EM CHAPA DE ACO 1GALV

TOTAL R$ 14,65
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
29,14 0,00 6,73 14,65 3,38 RS 53,90
74130/001DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 0,00 23,10 23,10

(AMERICANO) 10 A 304 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
001  MAO DE OBRA

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,1200 16,23 1,95
COMPLEMENTARES
TOTAL R$ 1,95
002 MATERIAL
2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A UN 1,0000 9,80 9,80
TOTAL R$ 9,80
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
1,95 0,00 0,45 9,80 2,26 RS 14,46
1060321CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA COM TAMPA UuD 0,00 23,10 23,10
40X40X70cm
001 MAO DE OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS H 1,5000 13,67 20,51
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,07 16,07
TOTAL R$ 36,58
002 MATERIAL
EL 136 CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA COM TAMPA UN 1,0000 99,00 99,00
40X40X70
TOTAL R$ 99,00
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
36,58 0,00 8,45 99,00 22,87 RS 166,90
83447CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UD 0,00 23,10 23,10
001 MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 16,07 38,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0500 12,91 52,29
TOTAL R$ 91,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

i 2 lerEtfmpe y xmed
Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

008 Grupo: INSTALAGOES ELETRICAS

83447CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UD 0,00 23,10 23,10
002 MATERIAL
39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,5600 3,84 2,15
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,0050 60,00 0,30
(SEM FRETE)
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,0700 60,00 4,20
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,7800 0,39 2,25
1358 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X M2 0,0800 24,99 2,00
1,1"M X 17MM P/ FORMA CONCRETO
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 16,4700 0,39 6,42
PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM - POSTO M3 0,0058 65,00 0,38
PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO M3 0,0060 65,00 0,39
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 89,0000 0,25 22,25
TOTAL R$ 40,34
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
91,18 0,00 21,06 40,34 9,32 R$ 161,90
91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA ML 0,00 23,10 23,10

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
001  MAO DE OBRA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0820 13,03 1,07
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0820 16,23 1,33
COMPLEMENTARES
TOTAL R$ 2,40
002 MATERIAL
2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", M 1,0170 1,72 1,75
SEM LUVA
91170 FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC M 1,0000 1,86 1,86

OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALH

TOTAL R$ 3,61
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
2,40 0,00 0,55 3,61 0,83 R$ 7,39
91926CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA ML 0,00 23,10 23,10
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAILS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
001 MAO DE OBRA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0600 13,03 0,78
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0600 16,23 0,97
COMPLEMENTARES
TOTAL R$ 1,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000
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Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

008 Grupo: INSTALAGOES ELETRICAS

91926CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA ML 0,00 23,10 23,10
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAILS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
002 MATERIAL

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA M 1,1900 1,66 1,98
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE UN 0,0094 2,14 0,02
750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M
TOTAL R$ 2,00
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
1,75 0,00 0,40 2,00 0,46 RS 4,61
83399RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO UD 0,00 23,10 23,10
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTQ E INSTALACAO
001 MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,3500 16,23 5,68
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 12,91 4,52
TOTAL R$ 10,20

002 MATERIAL
2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO UN 1,0000 17,09 17,09
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

TOTAL R$ 17,09
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
10,20 0,00 2,36 17,09 3,95 RS 33,60
83475LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM UD 0,00 23,10 23,10
REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE
MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
001  MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,5000 16,23 8,12
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5540 12,91 7,15
TOTAL R$ 15,27

002 MATERIAL
00001022 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA M 20,0000 1,57 31,40
0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX
PIRELLI OU EQUIV
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA  CHP 0,2253 120,35 27,11
DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE M
3750 LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) UN 1,0000 20,20 20,20
0013382 LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, UN 1,0000 187,25 187,25
TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR
DE MERCURIO 400W
12317 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO UN 1,0000 64,47 64,47
250W USO EXT
TOTAL R$ 330,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000
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Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

008 Grupo: INSTALAGOES ELETRICAS

Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
15,27 0,00 3,53 330,43 76,33 R$ 425,56
83400BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" UD 0,00 23,10 23,10

COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO A0
PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

001  MAO DE OBRA

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,2000 16,23 19,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6300 12,91 21,04
TOTAL R$ 40,52
002 MATERIAL
00002512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M UN 1,0000 18,79 18,79
ROMAGNOLE OU EQUIV
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA  CHP 0,1737 120,35 20,90

DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE M

TOTAL R$ 39,69

Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
40,52 0,00 9,36 39,69 9,17 R$ 98,74

73769/004POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M UN 0,00 23,10 23,10

- FORNECIMENTO E INSTALACAO
001 MAO DE OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS H 7,0000 13,67 95,69
COMPLEMENTARES

TOTAL R$ 95,69

002 MATERIAL

14165 POSTE FERRO GALV FLANGEADO RETO CONICO UN 1,0000 1.193,90 1.193,90
CONTINUO H =9M C/ BASE

TOTAL R$ 1.193,90
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
95,69 0,00 22,10 1.193,90 275,79 RS 1.587,48
72281 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO UN 0,00 23,10 23,10
EXTERNO 220V/400W
001 MAO DE OBRA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,5000 13,03 19,55
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,5000 16,23 24,35
COMPLEMENTARES
TOTAL R$ 43,90

002 MATERIAL

12318 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO UN 1,0000 74,27 74,27
400W USO EXT
TOTAL R$ 74,27
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RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000
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Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

008 Grupo: INSTALAGOES ELETRICAS

Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
43,90 0,00 10,14 74,27 17,16 R$ 145,47
COMPO_02DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 304 UD 0,00 23,10 23,10
001  MAO DE OBRA
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS H 1,0000 13,67 13,67
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,0000 16,23 16,23
COMPLEMENTARES
TOTAL R$ 29,90

002 MATERIAL

00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 UN 1,0000 116,63 116,63
MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

TOTAL R$ 116,63
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
29,90 0,00 6,91 116,63 26,94 RS 180,38
009 Grupo: INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
73827/001KIT CA VAL{?TE PVC COM REGISTRO 12" - FORNECIMENTOE UN 0,00 23,10 23,10
INSTALACAO
001 MAO DE OBRA
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,4999 12,88 6,44
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARER
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,4999 16,04 8,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL R$ 14,46
002 MATERIAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 UN 0,0005 36,13 0,02
GR
3729 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", UN 1,0000 28,40 28,40
COMPLETO
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM  UN 0,0002 31,36 0,01
1000 CM3
TOTAL R$ 28,43
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
14,46 0,00 3,34 28,43 6,57 RS 52,80
95676CAIXAAEM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE UD 0,00 23,10 23,10
HIDROMET;RO COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016
001 MAO DE OBRA
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,2169 12,88 2,79
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARER
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,2169 16,04 3,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL R$ 6,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

009 Grupo: INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

95676CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADOQ PARA ABRIGO DE UD 0,00 23,10 23,10
HIDROMETRO COM DN 20 (% ) FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016
002 MATERIAL

11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE UN 1,0000 69,71 69,71
MOLDADO
TOTAL R$ 69,71
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
6,27 0,00 1,45 69,71 16,10 RS 93,53
C2506TORNEIRA DE PRESSAQ P/JARDIM DE 3/4" UN 0,00 23,10 23,10
001 MAO DE OBRA
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,5000 12,88 6,44
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARER .
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,2500 16,04 4,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL R$ 10,45
002 MATERIAL
3146 FITA VEDA ROSCAEMROLOSDE 18 MM X10M (L UN 0,1000 1,99 0,20
XC
12133 TOF\)’NEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4" UN 1,0000 15,97 15,97
TOTAL R$ 16,17
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
10,45 0,00 2,41 16,17 3,74 RS 32,77
89356TUBO, PVC, SOLD{I'VEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU ML 0,00 23,10 23,10
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2014 P
001 MAO DE OBRA
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,3690 12,88 4,75
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARER
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,3690 16,04 5,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL R$ 10,67
002 MATERIAL
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, UN 0,1230 0,31 0,04
NUMERO 120 (COR VERMELHA)
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA M 1,0610 2,65 2,81
(NBR-5648)
TOTAL R$ 2,85
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
10,67 0,00 2,46 2,85 0,66 RS 16,64
010 Grupo: PINTURA
88423APLICAC1<fO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA M2 0,00 23,10 23,10
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000
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Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

010 Grupo: PINTURA
88423APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA M2 0,00 23,10 23,10
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR
001 MAO DE OBRA

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS H 0,0440 12,55 0,55
COMPLEMENTARES

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H/T 0,1760 16,00 2,82

TOTAL R$ 3,37

002 MATERIAL

38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, KG 1,9380 4,37 8,47
COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO

TOTAL R$ 8,47
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Ma0.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
3,37 0,00 0,78 8,47 1,96 RS 14,58
884154PLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM M2 0,00 23,10 23,10
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF _06/2014
001 MAO DE OBRA
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H/T 0,0540 16,00 0,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 12,91 0,18
TOTAL R$ 1,04
002 MATERIAL
6085 SELADOR ACRILICO L 0,1600 4,85 0,78
TOTAL R$ 0,78
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
1,04 0,00 0,24 0,78 0,18 RS 2,24
83693CAIACAO EM MEIO FIO M2 0,00 23,10 23,10
001 MAO DE OBRA
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H/T 0,1500 16,00 2,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 12,91 0,10
TOTAL R$ 2,50
002 MATERIAL
1107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR KG 0,3000 0,45 0,14
6453)
TOTAL R$ 0,14
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
2,50 0,00 0,58 0,14 0,03 RS 3,25
74145/001PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE M2 0,00 23,10 23,10
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (
AR-COMPRIMIDO).
001 MAO DE OBRA
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H/T 0,2100 16,00 3,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100 12,91 1,42
TOTAL R$ 4,78
002 MATERIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

NESiSR

CNPJ / CPF : 08096596000187

Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N

BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total
010 Grupo: PINTURA
74145/001PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE M2 0,00 23,10 23,10
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (
AR-COMPRIMIDO).
002 MATERIAL
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS L 0,1320 18,23 2,41
FERROSOS (ZARCAO)
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,5500 1,34 0,74
5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,0440 33,73 1,48
7288 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 0,1760 19,89 3,50
TOTAL R$ 8,13
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
4,78 0,00 1,10 8,13 1,88 RS 15,89
011 Grupo: URBANIZAGAO/PAISAGISMO
C0360BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UN 0,00 23,10 23,10
002 MATERIAL
10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - UN 1,0000 500,00 500,00
L=3,00M
TOTAL R$ 500,00
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
0,00 0,00 0,00 500,00 115,50 RS 615,50
COMPO.01COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLAVEL 50 LITROS - 4 UD 0,00 23,10 23,10
LIXEIRAS
001 MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 16,07 24,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 12,91 19,37
TOTAL R$ 43,48
002 MATERIAL
COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLAVEL 50 UN 1,0000 379,90 379,90
LITROS - 4 LIXEIRAS
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 M3 0,0300 251,24 7,54
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEI
TOTAL R$ 387,44
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mio.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
43,48 0,00 10,04 387,44 89,50 RS 530,46
012 Grupo: DIVERSOS
74072/003CORRIMAQ EM TUBQ ACO GALVANIZADO I 1/4" COM M 0,00 23,10 23,10
BRACADEIRA
001 MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3000 12,91 42,60
TOTAL R$ 42,60
002 MATERIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000
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Aisislight
CNPJ / CPF : 08096596000187
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total

012 Grupo: DIVERSOS

74072/003CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM M 0,00 23,10 23,10
BRACADEIRA
002 MATERIAL
00395 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE UN 2,0000 1,96 3,92
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO
DE FIXACAO
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA M3 0,0030 323,14 0,97
MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, M 1,0000 19,77 19,77

CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO
*3,14* KG/M (NBR 5580

TOTAL R$ 24,66
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
42,60 0,00 9,84 24,66 570 R$ 82,80
74244/001ALAMBRADO P/ QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRURA EM M2 0,00 23,10 23,10
TUBO DE ACO GALV. C/COSTURA DIN 2440, D=2"FE TELA EM
ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA C/
ABERTURA DE 2"
001 MAO DE OBRA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS H 0,5000 15,27 7,64
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 12,91 12,91
TOTAL R$ 20,55
002 MATERIAL
335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG 0,1500 10,76 1,61
KG/M)
333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG 0,0700 12,45 0,87
KG/M)
7167 TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA M2 1,0500 9,58 10,06
2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M
7696 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 M 1,6800 33,13 55,66
CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M
TOTAL R$ 68,20
Maio de Obra + Total L.S. + BDI Mao.Ob + Material + BDI Mat. = Total da Composicio
20,55 0,00 4,75 68,20 15,75 RS 109,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017
J RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN  59320-000
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CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA - CONJUNTO JOSE DAMASCENO

LOCALIZACAO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAUJO, S/N
BDIMT: 23,10 BDIMO: 23,10

Relatério: Composicdes da Obra (Analitico)
Seq Composi¢io Un. Leis Sociais(%) BDI(%) BDI.MO(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Preco Total
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