
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

001    Grupo:    SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO74209/001 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15,97 15,971,000088262

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 25,822,000088316

T O T A L R$ 41,79
002 MATERIAL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM B

M3 225,05 2,250,010094962

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

M 8,34 33,364,00004491

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M

M2 200,00 200,001,00004813

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10)

KG 9,54 1,050,11005075

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,91 4,911,00004417

T O T A L R$ 241,57

41,79 0,00 241,57 55,80 348,81R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

9,65

LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUAMENTOS)1010012 ML 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15,97 0,380,024088262

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 0,310,024088316

T O T A L R$ 0,69
002 MATERIAL

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 
KG/M)

KG 16,45 0,070,0040345

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

M 8,34 0,070,00804491

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 
1/2 X 14)

KG 11,38 0,020,00205063

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 
8") NAO APARELHADA

M 4,99 0,500,10006193

T O T A L R$ 0,66

0,69 0,00 0,66 0,15 1,66R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,16

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 
COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS

73859/001 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 0,040,003088316
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

001    Grupo:    SERVIÇOS PRELIMINARES

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 
COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS

73859/001 M2 0,00 23,10 23,10

T O T A L R$ 0,04

002 MATERIAL

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO 
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODAMOTRIZ 
ELEVADA E LÂMINA 3,18 M

CHP 207,51 0,120,00065851

T O T A L R$ 0,12

0,04 0,00 0,12 0,03 0,20R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,01

002    Grupo:    MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/201693358 M3 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 51,073,956088316

T O T A L R$ 51,07

51,07 0,00 0,00 0,00 62,87R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

11,80

CORTE E ATERRO COMPENSADO79473 M3 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP- 218,18 6,630,03045847

T O T A L R$ 6,63

0,00 0,00 6,63 1,53 8,16R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,00

ATERRO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA PARA ATERRO 
COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE 
SOLO TIPO PLACA

94342 M3 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 8,510,659088316

T O T A L R$ 8,51

002 MATERIAL

AREIA PARA ATERRO - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

M3 39,13 48,911,2500368

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG

CHI 40,76 0,120,00305903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA E

CHP 139,31 0,840,00605901

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURN

CHI 20,26 5,150,254091534
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

002    Grupo:    MOVIMENTO DE TERRA

ATERRO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA PARA ATERRO 
COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE 
SOLO TIPO PLACA

94342 M3 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURN

CHP- 25,05 6,860,274091533

T O T A L R$ 61,88

8,51 0,00 61,88 14,29 86,65R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

1,97

003    Grupo:    FUNDAÇÕES

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4

95467 M3 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 96,426,000088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 77,466,000088316

T O T A L R$ 173,88

002 MATERIAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONE

M3 257,25 77,180,300087316

PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO 
ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC

M3 61,78 67,961,10004730

T O T A L R$ 145,14

173,88 0,00 145,14 33,53 392,72R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

40,17

004    Grupo:    ESTRUTURA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

94964 M3 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M3 13,27 26,542,000088377

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 40,923,170088316

T O T A L R$ 67,46

002 MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 60,00 46,920,7820370

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCI

CHI 0,23 0,220,970088831

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCI

CHP 0,94 0,971,030088830

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,39 125,52321,84001379
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

004    Grupo:    ESTRUTURA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

94964 M3 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM - POSTO 
PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

M3 65,00 38,030,5850

T O T A L R$ 211,66

67,46 0,00 211,66 48,89 343,59R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

15,58

MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE 
PEDRA DE MAO

73843/001 M3 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 32,142,000088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 103,288,000088316

T O T A L R$ 135,42

002 MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 60,00 30,000,5000370

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,39 68,25175,00001379

PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 65,00 39,650,61004718

PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO 
ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC

M3 61,78 20,390,33004730

T O T A L R$ 158,29

135,42 0,00 158,29 36,56 361,55R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

31,28

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

92873 M3 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15,97 29,481,846088262

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 29,671,846088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 71,505,538088316

T O T A L R$ 130,65

002 MATERIAL

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIUR

CHI 1,41 1,661,174090587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIUR

CHP 2,06 0,140,067290586

T O T A L R$ 1,80

130,65 0,00 1,80 0,42 163,05R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

30,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

004    Grupo:    ESTRUTURA

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

92269 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,86 1,740,135088239

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15,97 10,780,675088262

T O T A L R$ 12,52

002 MATERIAL

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM 
(SARRAFO-P/FORMA)

M 0,97 6,957,16504517

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 
11)

KG 9,54 0,560,05905068

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO.

CHI 22,28 1,600,072091693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO.

CHP 23,66 1,490,063091692

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA

M 7,49 30,034,00906189

T O T A L R$ 40,63

12,52 0,00 40,63 9,39 65,43R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

2,89

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92777 KG 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,83 0,270,020988238

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,97 2,040,127888245

T O T A L R$ 2,31

002 MATERIAL

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,69 0,240,025000000337

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_1

KG 7,53 7,531,000092793

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

UN 0,09 0,070,743039017

T O T A L R$ 7,84

2,31 0,00 7,84 1,81 12,49R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

004    Grupo:    ESTRUTURA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92775 km 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,83 0,470,036788238

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,97 3,590,224588245

T O T A L R$ 4,06

002 MATERIAL

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,69 0,240,025000000337

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_1

KG 7,42 7,421,000092791

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

UN 0,09 0,111,190039017

T O T A L R$ 7,77

4,06 0,00 7,77 1,79 14,56R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,94

005    Grupo:    PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 
VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 
1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO 
MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016

2050001 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 18,321,140088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 11,360,880088316

T O T A L R$ 29,68

002 MATERIAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL

M3 408,58 5,640,013887373

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 
FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM

UN 0,40 21,6054,00007271

T O T A L R$ 27,24

29,68 0,00 27,24 6,29 70,07R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

6,86

006    Grupo:    REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

87878 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 1,120,070088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 0,090,007088316

T O T A L R$ 1,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

006    Grupo:    REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

87878 M2 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MANUAL.

M3 360,00 1,510,004287377

T O T A L R$ 1,51

1,21 0,00 1,51 0,35 3,35R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,28

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE 
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

87532 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 6,910,430088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 2,040,158088316

T O T A L R$ 8,95

002 MATERIAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

M3 289,74 10,890,037687335

T O T A L R$ 10,89

8,95 0,00 10,89 2,52 24,43R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

2,07

007    Grupo:    PISOS

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016

95241 M2 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM B

M3 225,05 11,250,050094962

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
ESTRUTURA

M3 133,68 6,680,050092873

T O T A L R$ 17,93

0,00 0,00 17,93 4,14 22,07R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,00

COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM 
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS

72948 M3 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 5,160,400088316

T O T A L R$ 5,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

007    Grupo:    PISOS

COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM 
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS

72948 M3 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 60,00 69,001,1500370

T O T A L R$ 69,00

5,16 0,00 69,00 15,94 91,29R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

1,19

PISO RÚSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 
MPa, ESP.=2 cm, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC 
"T" 27x3mm (1,00x1,00m)

1100053 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 16,071,000088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 15,491,200088316

T O T A L R$ 31,56

002 MATERIAL

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(SEM FRETE)

M3 60,00 1,070,0179367

BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM 
CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
(LOCACAO)

H 0,89 0,010,014310532

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,39 2,205,64001379

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 82,98 1,730,02084720

T O T A L R$ 5,01

31,56 0,00 5,01 1,16 45,02R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

7,29

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

92397 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

CALCETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H/T 16,42 2,620,159588260

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 2,060,159588316

T O T A L R$ 4,68

002 MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 60,00 3,410,0568370

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 
MODELO

M2 37,00 37,111,003100036155

CHI_CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 
TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE

CHI 0,84 0,010,007691285
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

007    Grupo:    PISOS

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

92397 M2 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

CHP_CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 
TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE

CHP 12,79 0,050,003791283

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POT

CHP 5,98 0,450,075791277

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE)

M3 56,40 0,370,00654741

T O T A L R$ 41,40

4,68 0,00 41,40 9,56 56,72R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

1,08

PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESPESSURA 3,OCM, PREPARO MANUAL

73922/005 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 16,071,000088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 3,870,300088316

T O T A L R$ 19,94

002 MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 60,00 2,190,0365370

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,39 4,2710,95001379

T O T A L R$ 6,46

19,94 0,00 6,46 1,49 32,50R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

4,61

PISO TÁTIL DIRECIONAL EOU ALERTA, DE CONCRETO, NA 
COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

9418 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 8,040,500088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 15,491,200088316

T O T A L R$ 23,53

002 MATERIAL

ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 1,04 4,164,000034353

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO

M2 34,40 36,121,050038135

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 3,32 1,730,520034357

T O T A L R$ 42,01

23,53 0,00 42,01 9,70 80,68R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

5,44

008    Grupo:    INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

008    Grupo:    INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A 
COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, 
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

9540 UN 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,23 97,386,000088264

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 77,466,000088316

T O T A L R$ 174,84

002 MATERIAL

ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO 
EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 
1 ISOLADOR"

UN 17,24 17,241,00001091

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, 
DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 
DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 0,43 0,862,0000379

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

M 4,83 173,8836,0000985

CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR 
MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG 
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 65,87 65,871,000000039680

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 
MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA 
MEDIÇÃO

UN 18,00 36,002,0000420

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO 
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2

UN 2,48 4,962,000011856

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 
A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

UN 16,44 16,441,00002386

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", 
SEM LUVA

M 2,70 24,309,00002685

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", 
SEM LUVA

M 1,38 2,762,00002673

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA 
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E

UN 29,07 29,071,00003380

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, 
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM 
BAIXA TENSAO

UN 3,19 3,191,00003398

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 
INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3" COM 
PORCA E ARRUELA DE

UN 3,14 6,282,00004336

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M 
(NBR 8451)

UN 288,93 288,931,00005054

ROLDANAS PLASTICAS/PVC OU CLEATS 
TAMANHO MEDIO P/ INSTALACAO ELETR 
APARENTE

UN 0,21 0,211,000020256

T O T A L R$ 669,99

174,84 0,00 669,99 154,77 1.039,99R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

40,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

008    Grupo:    INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA 
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES,

74131/001 UN 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,23 16,231,000088264

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 12,911,000088316

T O T A L R$ 29,14

002 MATERIAL

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM 
BARRAMENTO P/ 3 DISJUNTORES UNIPOLARES, 
EM CHAPA DE ACO 1GALV

UN 14,65 14,651,000012035

T O T A L R$ 14,65

29,14 0,00 14,65 3,38 53,90R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

6,73

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

74130/001 UN 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,23 1,950,120088264

T O T A L R$ 1,95

002 MATERIAL

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A UN 9,80 9,801,00002370

T O T A L R$ 9,80

1,95 0,00 9,80 2,26 14,46R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,45

CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA COM TAMPA 
40X40X70cm

1060321 UD 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 13,67 20,511,500088243

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 16,071,000088309

T O T A L R$ 36,58

002 MATERIAL

CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA COM TAMPA 
40X40X70

UN 99,00 99,001,0000EL 136

T O T A L R$ 99,00

36,58 0,00 99,00 22,87 166,90R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

8,45

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA83447 UD 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 38,892,420088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 52,294,050088316

T O T A L R$ 91,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

008    Grupo:    INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA83447 UD 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 3,84 2,150,560039

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(SEM FRETE)

M3 60,00 0,300,0050367

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 60,00 4,200,0700370

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,39 2,255,78001106

CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 
1,1M X 17MM P/ FORMA CONCRETO

M2 24,99 2,000,08001358

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,39 6,4216,47001379

PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM - POSTO 
PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

M3 65,00 0,380,0058

PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 65,00 0,390,00604722

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 0,25 22,2589,00007258

T O T A L R$ 40,34

91,18 0,00 40,34 9,32 161,90R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

21,06

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

91863 ML 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 13,03 1,070,082088247

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,23 1,330,082088264

T O T A L R$ 2,40

002 MATERIAL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", 
SEM LUVA

M 1,72 1,751,01702674

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM OU ELETROCALH

M 1,86 1,861,000091170

T O T A L R$ 3,61

2,40 0,00 3,61 0,83 7,39R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,55

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

91926 ML 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 13,03 0,780,060088247

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,23 0,970,060088264

T O T A L R$ 1,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

008    Grupo:    INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

91926 ML 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

M 1,66 1,981,1900984

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 2,14 0,020,009421127

T O T A L R$ 2,00

1,75 0,00 2,00 0,46 4,61R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,40

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

83399 UD 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,23 5,680,350088264

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 4,520,350088316

T O T A L R$ 10,20

002 MATERIAL

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

UN 17,09 17,091,00002510

T O T A L R$ 17,09

10,20 0,00 17,09 3,95 33,60R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

2,36

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM 
REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE 
MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

83475 UD 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,23 8,120,500088264

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 7,150,554088316

T O T A L R$ 15,27

002 MATERIAL

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX 
PIRELLI OU EQUIV

M 1,57 31,4020,000000001022

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA 
DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE M

CHP 120,35 27,110,22535928

LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) UN 20,20 20,201,00003750

LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, 
TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR 
DE MERCURIO 400W

UN 187,25 187,251,00000013382

REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 
250W USO EXT

UN 64,47 64,471,000012317

T O T A L R$ 330,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

008    Grupo:    INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15,27 0,00 330,43 76,33 425,56R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

3,53

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" 
COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO 
PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

83400 UD 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,23 19,481,200088264

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 21,041,630088316

T O T A L R$ 40,52

002 MATERIAL

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M 
ROMAGNOLE OU EQUIV

UN 18,79 18,791,000000002512

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA 
DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE M

CHP 120,35 20,900,17375928

T O T A L R$ 39,69

40,52 0,00 39,69 9,17 98,74R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

9,36

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

73769/004 UN 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 13,67 95,697,000088243

T O T A L R$ 95,69

002 MATERIAL

POSTE FERRO GALV FLANGEADO RETO CONICO 
CONTINUO H = 9M C/ BASE

UN 1.193,90 1.193,901,000014165

T O T A L R$ 1.193,90

95,69 0,00 1.193,90 275,79 1.587,48R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

22,10

REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO 
EXTERNO 220V/400W

72281 UN 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 13,03 19,551,500088247

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,23 24,351,500088264

T O T A L R$ 43,90

002 MATERIAL

REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 
400W USO EXT

UN 74,27 74,271,000012318

T O T A L R$ 74,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

008    Grupo:    INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

43,90 0,00 74,27 17,16 145,47R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

10,14

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 30ACOMPO_02 UD 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 13,67 13,671,000088243

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,23 16,231,000088264

T O T A L R$ 29,90

002 MATERIAL

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 
MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

UN 116,63 116,631,000000039445

T O T A L R$ 116,63

29,90 0,00 116,63 26,94 180,38R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

6,91

009    Grupo:    INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

73827/001 UN 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARER

H 12,88 6,440,499988248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,04 8,020,499988267

T O T A L R$ 14,46

002 MATERIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 
GR

UN 36,13 0,020,0005122

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", 
COMPLETO

UN 28,40 28,401,00003729

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 31,36 0,010,000220083

T O T A L R$ 28,43

14,46 0,00 28,43 6,57 52,80R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

3,34

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO COM DN 20 (½ ) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

95676 UD 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARER

H 12,88 2,790,216988248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,04 3,480,216988267

T O T A L R$ 6,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

009    Grupo:    INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO COM DN 20 (½ ) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

95676 UD 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE 
MOLDADO

UN 69,71 69,711,000011882

T O T A L R$ 69,71

6,27 0,00 69,71 16,10 93,53R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

1,45

TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"C2506 UN 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARER

H 12,88 6,440,500088248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,04 4,010,250088267

T O T A L R$ 10,45

002 MATERIAL

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L 
X C)

UN 1,99 0,200,10003146

TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" UN 15,97 15,971,0000I2133

T O T A L R$ 16,17

10,45 0,00 16,17 3,74 32,77R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

2,41

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_12/2014_P

89356 ML 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARER

H 12,88 4,750,369088248

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,04 5,920,369088267

T O T A L R$ 10,67

002 MATERIAL

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120 (COR VERMELHA)

UN 0,31 0,040,12303767

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648)

M 2,65 2,811,06109868

T O T A L R$ 2,85

10,67 0,00 2,85 0,66 16,64R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

2,46

010    Grupo:    PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR

88423 M2 0,00 23,10 23,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

010    Grupo:    PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR

88423 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,55 0,550,044088242

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H/T 16,00 2,820,176088310

T O T A L R$ 3,37

002 MATERIAL

MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, 
COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO

KG 4,37 8,471,938038877

T O T A L R$ 8,47

3,37 0,00 8,47 1,96 14,58R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,78

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

88415 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H/T 16,00 0,860,054088310

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 0,180,014088316

T O T A L R$ 1,04

002 MATERIAL

SELADOR ACRILICO L 4,85 0,780,16006085

T O T A L R$ 0,78

1,04 0,00 0,78 0,18 2,24R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,24

CAIACAO EM MEIO FIO83693 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H/T 16,00 2,400,150088310

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 0,100,007588316

T O T A L R$ 2,50

002 MATERIAL

CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 
6453)

KG 0,45 0,140,30001107

T O T A L R$ 0,14

2,50 0,00 0,14 0,03 3,25R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,58

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 
AR-COMPRIMIDO).

74145/001 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H/T 16,00 3,360,210088310

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 1,420,110088316

T O T A L R$ 4,78

002 MATERIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

010    Grupo:    PINTURA

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 
AR-COMPRIMIDO).

74145/001 M2 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 
FERROSOS (ZARCAO)

L 18,23 2,410,13207307

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,34 0,740,55003768

REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 33,73 1,480,04405320

TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 19,89 3,500,17607288

T O T A L R$ 8,13

4,78 0,00 8,13 1,88 15,89R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

1,10

011    Grupo:    URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO

BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00mC0360 UN 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - 
L=3,00M

UN 500,00 500,001,0000I0188

T O T A L R$ 500,00

0,00 0,00 500,00 115,50 615,50R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,00

COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS - 4 
LIXEIRAS

COMPO.01 UD 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,07 24,111,500088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 19,371,500088316

T O T A L R$ 43,48

002 MATERIAL

COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 
LITROS - 4 LIXEIRAS

UN 379,90 379,901,0000

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEI

M3 251,24 7,540,030094963

T O T A L R$ 387,44

43,48 0,00 387,44 89,50 530,46R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

10,04

012    Grupo:    DIVERSOS

CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM 
BRACADEIRA

74072/003 M 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 42,603,300088316

T O T A L R$ 42,60

002 MATERIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)

012    Grupo:    DIVERSOS

CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM 
BRACADEIRA

74072/003 M 0,00 23,10 23,10

002 MATERIAL

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO 
DE FIXACAO

UN 1,96 3,922,000000395

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

M3 323,14 0,970,003088631

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO 
*3,14* KG/M (NBR 5580

M 19,77 19,771,000000007698

T O T A L R$ 24,66

42,60 0,00 24,66 5,70 82,80R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

9,84

ALAMBRADO P/ QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRURA EM 
TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, D=2" E TELA EM 
ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA C/ 
ABERTURA DE 2"

74244/001 M2 0,00 23,10 23,10

001 MAO DE OBRA

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15,27 7,640,500088315

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,91 12,911,000088316

T O T A L R$ 20,55

002 MATERIAL

ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 
KG/M)

KG 10,76 1,610,1500335

ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 
KG/M)

KG 12,45 0,870,0700333

TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 
2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M

M2 9,58 10,061,05007167

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 
CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M

M 33,13 55,661,68007696

T O T A L R$ 68,20

20,55 0,00 68,20 15,75 109,25R$

Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

4,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Data 31/03/2017

RUA RUI BARBOSA, 48, CENTRO   TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN     59320-000

      

CNPJ / CPF : 08096596000187

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO

LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 23,10  BDI.MO: 23,10

BDI.MO(%)
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