
2 m x3,20 m = 6,4 m²

pergolados para área externa - estima-se 5 m de cada ambiente = total: 10 m

igual a área de concreto  de pilares e vigas que será inserido = 6,24 m³
total: 6,24 m³

perímetro x0,2x 0,2 altura 126,3*0,2*0,2 5,052 m³
laje frontal 5,48 m² x 0,10 0,548 m³

total: 5,6 m³

14 janelas
19 portas total: 33 unid

8 pias e bancadas total: 8 unid

sala de reuniões total: 46,68 m²

demolições total: 15,1316 m³

Demolição de laje
banheiros = 2,80*2,85*0,12 total: 0,9576 m³

total: 12,186 m³

sala de reunioes 46,61 m² x 0,10 m total: 4,661 m³

prancha  sapatas e pilares

RESUMO
PRANCHAS DE PILARES E SAPATAS
aço 10 mm² = 439,9+32,7+36,2 total: 508,8 kg
aço 8 mm² = 199,9+275,2+40,3 total: 515,4 kg
aço 6,3 mm² = 0,4 total: 0,4 kg
aço 5 mm² = 154,1+127,4+28,6 total: 310,1 kg
forma = 130,31+98,19+21,9 total: 250,4 m²
C 20 6,11 total: 6,11 m³
C 25 4,65+5,77+1,29 total: 11,71 m³
lancamento C20+C25= 611+4,65+5,77+1,29 total: 17,82 m³

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE

OBRA: REFORMA E REFORÇO DE ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JOSÉ LINS DE OLIVEIRA

END. DA OBRA: R. ANANIAS BATISTA DE ARAÚJO nº 795

PREÇO BASE: SINAPI/RN (04/2020 - DES.) - exceto casos indicados

DATA: 15 DE JUNHO DE 2020

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN

CNPJ 08.096.596/0001-87

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                               

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO

DEMOLIÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA

RETIRADA CUIDADOSA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES

RETIRADA CUIDADOSA DE LOUÇAS E METAIS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA

FUNDAÇÕES  E ESTRUTURA         

TUBOS PARA DRENAGEM, 100 MM²

3 sapatas*0,9*0,85*0,4+(3sapatas *1*1,05*0,4)+21 
sapatas*0,8*0,9*0,4+(11*1*0,9*0,4)
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fundo de sapatas =3*0,7*0,65+(3*0,8*0,85)+21*0,6*0,7+(11*0,8*0,7) 18,385 m²
total: 18,385 m²

envolve toda a sapata:  21*2,60*0,4+11*3*0,4+3*2,7*0,4+3*3,30*0,4 42,24 m²
total:

paredes e piso do pergolado: 8,8*3+3,34+0,78+(4,4*3) total: 43,72 m²

Cobertura: (20,78+6,5)*1,6 total: 43,648 m²

janela 0,9 1 1,4 2,8
janelas 1,20 11 16,5 33
jan 1,60 1 1,8 3,6

P 0,8 14 15,4 15,4
P 0,7 4 4 4
P 0,60 1 0,9 0,9

59,7 m

(2,48+1,5+0,5+1,6)*2,8+(4*0,8*2,1) 23,744 m²
PORTICO 1,65*4,20 6,93 m²

total: 30,674 m²

20,73*2+14,65*2 total: 70,76 m

20,73*2+14,65*2 total: 70,76 m

area piso perimetro altura portas janelas
curativo 10,36 13 1,4 1,12 0,24 16,84
procedimentos 10,36 13 1,4 1,12 0,24 16,84
consultorio 10,36 13 1,4 1,12 0,24 16,84
sala educativa 10,36 13 1,4 1,12 0,24 16,84
consultorio 10,36 13 1,4 1,12 0,24 16,84
esterilização 3,62 7,9 1,4 1,12 0,25 9,69
arquivo 3 7,4 1,4 1,12 9,24
BWC 6,56
odontologico 20,16 18,3 1,4 1,12 0,32 24,18
hall 10,36 7,4 1,4 2,24 8,12
circ.1 21,52 26,18 1,4 12,88 23,772
BWC 3,5
BWC 3,5
recepção 29,8 21,76 1,4 8,96 0,72 20,784
circulação 6,16 10,93 1,4 4,2 11,102
farmacia 6,87 10,58 1,4 1,12 0,24 13,452
deposito 3,51 8,25 1,4 0,98 0,24 10,33
BWC F 3
BWC M 3
HALL 9,11 15,31 1,4 7,14 14,294
COPA 6,25 10,25 1,4 0,98 0,24 13,13
SERVIÇO 3 7,1 1,4 3,08 6,86

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, BLOCO CERÂMICO 9X19X19, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4

CHAPIM DE CONCRETO

RUFO EM FIBROCIMENTO

APICOAMENTO PAREDE

VERGA E CONTRA-VERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (PERGOLADO)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (CALHAS)

 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (SAPATAS)
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deposito 2,78 6,82 1,4 1,12 8,428
dml 1,52 5,05 1,4 0,84 6,23

199,02 263,812
total: 263,812 m²

igual ao apicoamento + sala de reuniões
20% de area de piso= 199,02 + 46,68 total: 86,484 m²

igual ao apicoamento de parede total: 263,812 m²

alvenaria x 2 = 30,67*2 61,34 m²

metade do chapisco será rebocado e a outra metade EMBOÇADO
61,34/2 = 30,67 m²
perímetro externo, descascado para encontrar pilares 61,95 m x 0,3 = 18,585 m²

total: 49,255 m²

sala de reuniões + piso quebrado sapatas total: 86,484 m²

sala de reuniões + piso quebrado sapatas total: 86,484 m²

estimativa para locais que a demolição interromper total: 16 m

estimativa para locais que a demolição interromper total: 16 m

curativos 1
procedimentos 1
consultorio 1
sala educativa 2
esterilização 1
odontologico 3

total: 8 und
PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 25 MM" INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO

idem ao ponto de esgoto

LAVATÓRIO COM 1 CUBA
procedimentos 1
odontologico 2

LAVATÓRIO COM 2 CUBAS
SALA EDUCATIVA

PAPELEIRA EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Banheiros

DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL
7 distribuídos nas salas + 3 corredores

BANCADA EM GRANITO
esterilização = 2,48x 0,55 = 1,364

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM

PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 40MM PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA

REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 2CM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
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odontologico = 2,45x0,55 = 1,3475
2,7115 total: 2,7115 m²

INSTALAÇÃO DE LAVATORIOS
curativos;consultorio;odontologico;esterilização;farmacia

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORT
compri TOTAL quant
2,10X2+0,9 5,1 14 71,4
2,10X2+0,8 5 4 20
2,10X2+0,7 4,9 1 4,9

96,3 *2 lados total: 192,6 m²

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO PARA PORTA
porta da frente 1,6*2,1 total: 3,36 m²

JANELAS EM VIDRO E ALUMINIO.
janela 0,5 0,5 1 0,25
janela 0,9 0,4 3 1,08
janelas 1,20 1,2 11 15,84
jan 1,60 1,2 1 1,92

total: 19,09 m²

perimetro altura portas janelas
curativo 13 1,4 0,56 1,2 16,44
procedimentos 13 1,4 0,56 1,2 16,44
consultorio 13 1,4 0,56 1,2 16,44
sala educativa 13 1,4 0,56 1,2 16,44
consultorio 13 1,4 0,56 1,2 16,44
esterilização 7,9 1,4 0,56 10,5
arquivo 7,4 1,4 0,56 9,8
BWC
odontologico 18,3 1,4 0,56 1,6 23,46
hall 7,4 1,4 1,12 9,24
circ.1 26,18 1,4 8,4 28,252
BWC
BWC
recepção 21,76 1,4 6,72 3,6 20,144
circulação 10,93 1,4 3,22 12,082
farmacia 10,58 1,4 0,56 1,2 13,052
deposito 8,25 1,4 0,49 1,2 9,86
BWC F
BWC M
HALL 15,31 1,4 3,57 17,864
COPA 10,25 1,4 0,49 1,2 12,66
SERVIÇO 7,1 1,4 1,54 8,4
deposito 6,82 1,4 0,56 8,988
dml 5,05 1,4 0,42 6,65

273,152
total: 273,152 m²

pela demolição, extima-se uma porcentagem de 50% da área de pintura.
total: 136,576 m²

igual ao selador total: 273,152 m²

externo direita 27,45 3,8 10,08 94,23

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX
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externo esquerda 14,25 3,8 3,36 3,36 47,43
frente 20,25 3,8 3,36 2,88 70,71
tras total: 212,37 m²

igual a área de piso da parte de reforma total: 199,02 m²

igual ao selador no teto total: 199,02 m²

Portas dois lados  1 vez por considerar caixas e alisares
P 0,8x2,10 14 23,52 47,04 23,52 70,56
P 0,7x2,10 4 6,72 13,44 6,72 20,16
P 0,6x2,10 1 1,68 3,36 1,68 5,04

95,76 total: 95,76 m²

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA
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